重庆市射击运动学校射箭雨棚维修改造项目
补遗一
各潜在投标人：
    现将“重庆市射击运动学校射箭雨棚维修改造项目”补遗通知发布如下：
本项目供应商如在施工过程中出现因施工方案调整等原因，要求在“施工图设计”范围内进行合理调整的，不另行增加费用，由中标人在包干结算金额内自行平衡。同时必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商完善技术变更程序后方可实施。 
在审定施工图范围外的工程量是指未包含在概念性方案和可行性研究报告中的建设内容或对审定施工图内容进行了根本性调整等引起的变更，不包含因投标人报项缺漏和施工图错漏等自身原因造成的技术变更或施工增量。审定施工图范围外的工程量必须经招标人、建设管理代理单位、跟踪审计单位、监理单位共同协商，并报招标人上级行政主管部门审核同意后方可实施，此部分工程量按实结算。
响应文件递交开始时间延期至2018年12月14日14:00北京时间；响应文件递交截止时间：2018年12月14日14:30北京时间；谈判开始时间：2018年12月14日14:30北京时间，保证金的到账截止时间为谈判当天上午12:00。
采购人: 重庆市射击运动学校
采购代理机构:重庆佳宏招标代理有限公司
2018年12月10日
