文物保护工程设计合同

      项目名称：     重庆市大田湾体育场文物测绘服务     

建设地点：                                        

      合同编号：                                        

      （由设计人编填）
      建设单位：        重庆市大田湾全民健身中心        
      （委托方）

      设计单位：      重庆联创建筑规划设计有限公司      

      （承接方） 
      签订日期：          2017年8月18日              
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
监  制
  委托方（甲方）：   重庆市大田湾全民健身中心   

  承接方（乙方）： 重庆联创建筑规划设计有限公司                

  甲方委托乙方承担 重庆市大田湾体育场文物测绘服务 ，经双方协商一致，签订本合同。

  第一条  本合同依据下列文件签订

  1.1 《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2 国家及地方有关文物保护管理法规和规章。

  1.3 建设工程批准文件。

  1.4 通过市体育局平台招标。

  第二条  甲方向乙方提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	1：500地形图
	1
	电子文件
	合同签订后一周内

	2
	历史文化资料
	1
	电子文件
	合同签订后一周内

	3
	历史照片
	1
	电子文件
	合同签订后一周内

	4
	镇志及地方志
	1
	纸质
	合同签订后一周内


  第三条  乙方向甲方交付的设计文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	预计提交日期
	有关事宜

	1
	测绘成果
	6
	合同签订后15日内
	测绘成果内容包含：

1. 勘察说明；
2. 现状测绘图纸；
3. 三维建筑模型；
4. 价值评估；
5. 达到体育场改造的相关要求。


  第四条  设计收费及支付进度

  4.1招标中标价为 18.5 万元（大写：壹拾捌万伍仟元整）。
  4.2 本合同设计收费支付进度详见下表：
	付费次序
	占总设计费
％
	付 费 额
（万元）
	付 费 时 间

（由 交 付 设 计 文 件 所 决 定）

	1
	95%
	17.575
	提交测绘成果后3日内付款。

	2
	5%
	0.925
	保护修缮设计启动后3日内


说明：
1． 设计费支付按上述设计费支付进度表执行。
2． 乙方提交测绘成果后一年内甲方未启动保护修缮设计，甲方应付清剩余5%尾款给乙方。
  第五条  双方责任

  5.1 甲方责任：

  5.1.1
 甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方

提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

  甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

  5.1.2
 甲方变更委托设计合同项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另定合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  5.1.3
 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金，已可开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

  5.1.4
 甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

  5.1.5
 甲方应派工作人员赴现场，协助乙方处理现场有关问题，开展设计工作。
  5.1.6
甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方支付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

  5.2 乙方责任

  5.2.1
 乙方按本合同第三条规定的内容、时间及份数向甲方支付

设计文件。

  5.2.2
 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙

方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失向甲方偿付赔偿金。

  5.2.3
 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

  5.2.4
 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

  5.2.5
 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论对设计资料及文件做必要的修改、调整、补充，乙方须确保设计通过审查验收。
  5.2.6
 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

  5.2.7 设计人员到现场开展工作所产生的交通、食宿等费用由乙方自行承担。设计人员在现场开展测绘等工作，自行负责人身及财产安全。

  第六条  其它

  6.1 乙方为本合同所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

  6.3 本工程项目中，建筑材料、设备的加工订货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

  6.4 委托乙方承担本合同之外的工作服务，另行支付费用。

  6.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

  6.6 本规划设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 重庆 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向项目所在地人民法院起诉）。

  6.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

  6.8 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

  6.9 本合同双方签章后即日生效。双方履行完全合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托单位名称（委托方）：
     
          设计单位名称（承接方）：

 重庆市大田湾全民健身中心                 重庆联创建筑规划设计有限公司



          （盖章）




                      （盖章）

委托代理人：（签字）                      委托代理人：（签字）
电    话：            



       电    话：18983855333

开户银行：
       开户银行：上海浦东发展银行重庆分行营业部 

银行帐号：






           银行帐号：83010155100000627

签订日期：2017年  月  日



       签订日期：2017年  月  日

