
合同编号：
建设工程施工合同

    项目名称：青少年校外体育活动中心附属配套完善工程
发包单位：重庆市奥林匹克体育中心
承包单位：重庆万年建筑工程有限公司
签订日期   2018    年  7  月    日

第一部分  协议书

发包人（全称）：重庆市奥林匹克体育中心 
承包人（全称）：重庆万年建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况

（一）工程名称：重庆市奥林匹克体育中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程
（二）工程地点：重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心。
（三）工程规模：主要包括对原围墙、人行道、路灯等进行拆除、平整场地、基础土建、设置挡土墙、强弱电井安装、开挖沟槽和化粪池、排水以及其他管道安装、线路铺设、乔木起挖移栽、整理绿化、铺种草皮等。

（四）工程承包范围：本工程包含施工图和招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容。中标单位应完成本次招标范围的施工图和招标文件、招标清单、招标答疑、补遗文件等全部工程内容，并达到其设计使用功能，当清单工程量与施工设计图纸工程量不一致时，以清单工程量为准作为包干基础。超出招标清单工程量的部分在实施前需按有关部门管理办法规定的程序报批同意后实施。

（五）承包方式：采用固定清单综合单价承包方式，即：招标工程量清单和招标文件明确的招标范围内工程实体费用、以及相应的劳务、材料、机械、质检（含特殊检测）、缺陷修复、管理、措施费、规费、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，包括承包人认为可能发生的一切费用实行总价包干。即达到设计图纸、设计修改图及本招标文件约定的工程质量要求。
（六）合同价款：￥793000元（人民币大写：柒拾玖万叁仟元整）。
（七）资金来源：业主自筹。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件（排列在先的优先解释）
（一）协议书以及在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
（二）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（三）招标文件；
（四）投标文件（适用于招标工程）或相关服务建议书（适用于非招标工程）；
（五）技术标准和要求；

（六）图纸；
    （七）专用条件；

（八）通用条件；
（九）已标价工程量清单；
（十）双方有关工程的洽商、变更等其他合同文件；
（十一）附录，即：

附录1  相关服务的范围和内容

附录2  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录3  廉政责任书

附录4  其他相关附件

四、本合同项目任职的人员（未经发包人同意承包人不得更换以下人员，如承包人违反此约定，按合同相应处罚条款进行处罚）
（一）项目经理：夏奇铄 身份证号码:513723********0015             ；
（二）技术负责人：王罗平 身份证号码:510212********2520           ；

（三）质检员（两人）：张国民 身份证号码:500381********0213       、

                      唐道强 身份证号码:510226********8394        ；

（四）安全员（两人）：李臣 身份证号码:513723********7392          、 

                      李晓刚 身份证号码:513029********4931          ；   

（五）材料员：王兰 身份证号码: 513723********186X                 ；
（六）造价员：陈敏 身份证号码: 513701********2520                 ；
（七）施工员：王兵德 身份证号码: 513723********8155               ；
五、签约合同金额、合同价格形式及支付方式
（一）签约合同金额（大写）：  柒拾玖万叁仟元整   （¥ 793000.00 元）；
包括：安全文明施工费：人民币（大写） 贰万叁仟伍佰贰拾壹元叁角叁分整 (¥ 23521.33    元)；注：本项目招标最高限价799176.41元为最终实施最高控制价。即本项目通过竣工验收后通过审计认定的实际结算价低于或等于总价最高限价的，按审计认定金额据实结算；本项目通过竣工验收后通过审计认定的实际结算价高于总价最高限价的，超过总价最高限价部分由承包人自行负责，发包人不承担相应费用（经发包人、设计方、监理方认可的设计变更或工程量增加除外）。

（二）合同价格形式：固定清单综合单价。

（三）支付方式：当已完成工程量达到30%时，付合同金额的30%；工程量达到50%时，付付合同金额的20%；工程竣工验收后并审计通过后支付合同金额的45%；剩余5%为质保金，缺陷责任期满后无息退还。
六、合同工期及缺陷责任期
（一）合同工期：60日历天；
（二）缺陷责任期：自竣工验收完成日期起24个月；
（三）计划开工日期：\
      计划竣工日期：\
（四）开工日期：合同签订后的第三天为开工日期

 七、质量标准
    工程质量标准：工程质量达到国家现行有关施工质量验收最新规范，并一次性验收合格。
八、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（二）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（四）承包人承诺向发包方提供的人员名单系承包人公司员工，并且按照法律规定已经为其购买五险。

九、安全责任：承包人自行做好施工现场的各项安防措施，并承担全部安全责任。
十、合同生效的条件
本合同自签订之日起生效。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同订立

（一）订立时间：  2018   年  7   月      日。

（二）订立地点：重庆市奥林匹克体育中心                         。

（三）本合同一式 拾份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。
发包人：重庆市奥林匹克体育中心  （盖章）     承包人：重庆万年建筑工程有限公司（盖章）    

住所： 重庆市九龙坡区袁家岗                 住所：重庆市北部新区人和吉乐大道50号                                                   
邮政编码： 400051                                  邮政编码：401120                                       
法定代表人或其授权                           法定代表人或其授权                     
的代理人：（签字或盖章）                     的代理人：（签字或盖章）          
开户银行：工商银行重庆科园支行               开户银行：重庆银行人和支行                  
账号：3100026009024908893                    账号：510201040001429                        
电话：                                       电话：023-63086877                        
传真：                                       传真：023-63086877                       
电子邮箱：                                   电子邮箱：                 
第二部分 合同通用条款
采用中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》2013版第二部分的《通用合同条款》。
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；（2）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要。
1.1.2 合同当事人及其他相关方：
1.1.2.1监理人：

名   称：          
资质类别和等级： 
联系电话：           
电子信箱： 
通信地址： 
1.1.2.2设计人
名    称：重庆银桥建筑设计有限公司第五分公司
资质类别和等级：

联系电话：
电子信箱：
通信地址：
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无。
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /     
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为按通用条款执行。
1.6 图纸和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  /  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  /  
发包人向承包人提供图纸的内容：提供项目基础资料。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工专项方案、施工进度报表、施工计划、支付报表等。
承包人提供的文件的期限为：        根据监理方要求       。
承包人提供的文件的数量为：       4份           ；
承包人提供的文件的形式为：纸质版（签章齐全）+电子版。
发包人审批承包人文件的期限：另行约定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在合同签订生效后七日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人工程部
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：  
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为：
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人配合由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路和其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用由承包方承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/ 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：/。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
项目经理：                   
甲方代表：梅修竹
身份证号：；
联系电话：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：行使合同约定的发包人的权利，负责履行合同约定的发包人的义务；发包人文件、须经发包人认可的监理文件，须经发包人代表签署并加盖发包人或发包人印章后方生效 ；发包人法人代表同意可授权代表行使合同约定的职权，并可在必要时撤回；代为行使监督，处罚的权利。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5个工作日内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电发包人仅提供接入点，接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在合同总价中。水电要求单独装表计量，施工（生活）用水、用电费用由施工单位承担；承包人应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。承包人应自备发电措施及其他储水措施以保证工程顺利进行，相关费用由承包人自理已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在工程开工建设前，场外道路由发包人指定位置，由承包人自行负责协调进场和维护，如果承包人需要另外开辟道路，须报经发包人批准后，由承包人自行负责全部工作及费用；场内便道按承包人编报经发包人审定的施工组织方案实施，费用已包括在合同价格中。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供现有资料。承包人应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有证件由发包人办理，以发包人为主，承包人仅进行协助。
（6）图纸会审和设计交底时间：承包人提出读图纪要10日内。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务 
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家现行档案管理规定及发包人发布的通知执行。
档案资料验收时间：应在工程交工验收后一个月内将档案资料进行验收，确保资料齐全后才能进入结算程序。
竣工资料份数：工程交工验收后一个月内，承包人在工程相关资料归档时，由承包人提交合格的纸质竣工图建筑部分十四套、结构部分十套、安装部分十套。纸质技术文字材料竣工档案五套及竣工图AutoCAD光盘、电子扫描光盘各二套。
其他要求：除按合同要求份数提供城建档资料外，同时按《重庆市建设工程档案编制验收标准》DBJ50-129-2011附表A建设工程文件归档内容一览表中应由承包人提供的相关资料原件两份（不装订）及折叠装订好的施工图纸一套。
竣工资料份数：六份。
（10）承包人应履行的其他义务：
①确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。承包人必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。承包人应当为其施工人员购买相关保险，并承担因工伤事故导致的赔偿责任。
②应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供施工进度计划，除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。逾期提供按照每逾期一日50000元的标准计收违约金。逾期超过30日，发包人有权解除合同。 
③对施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包，如果有），并完全承担由此产生的所有费用。
④承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：\。
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续，并以书面形式知会发包人、监理，由此发生的费用及违反规定导致的罚款均由承包人负责。
⑥已完工程成品的特殊要求及费用承担：因发包人举办赛事及大型活动产生的场地保护、清理、修复等费用由承包人承担，在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，毁损、火灾、丢失等风险由承包人承担，保护期间如发生损坏、失窃，承包人无偿予以修复。
⑦施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工过程中发现文物和有价值的物品时，承包人在采取防止损坏措施的同时，应立即知会发包人、文物局和公安局，否则责任自负。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。
⑧施工场地清洁卫生的要求：施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作，积极配合发包人要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收后，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，发包人有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，费用在结算价中扣除。
⑨根据国家现行规范负责完成对工程活动中的各项检测和试验以及各级竣工验收，产生的费用由承包人自行承担。如抽检结果达不到规范要求或不满足出厂报告的技术参数，发包方有权向承包方索赔。
⑩承包人应做的其他工作：
a、承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、消防保卫、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延或财产损失的，由承包人承担一切责任。
b、负责办理施工临时占用道路、临时占用绿化等合法手续并承担相关费用。
c、承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件 。
d、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，道路实施和竣工时场地恢复原状费用由总承包人承担，施工用水、用电应从发包人指定的水、电接口接入。
e、遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按照施工合同、施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行文明施工。
f、工地实行定期监理例会制度（每周1次）。承包人应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，报告在例会前一日报送发包人和监理单位。
g主要材料需在进场前提供样品，经各方确认后封样，进口材料要求提供中文说明和相关报关手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   夏奇铄             ；
身份证号： 513723********0015    ；
建造师执业资格等级：    /     ；
建造师注册证书号：/；
建造师执业印章号：/  ；
安全生产考核合格证书号：   /   ；
联系电话：   /    ；
电子信箱：       /   ；
通信地址：      /             ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理和技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理（建造师）和技术负责人在本工地上班每月出勤不少于25日，如少于25天按每日3000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除，如其中一个月内出勤少于15日，除承包人按照前述原则向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不胜任，可以要求更换。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理和技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：支付违约金人民币1千/人次，如因未缴纳社会保险导致工伤赔偿责任概由承包人自行承担。
项目经理和技术负责人应当接受发包方代表监督与管理，未经书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币1千元/次，如每月擅自离职超过3次，发包人有权要求更换，新任项目经理或技术负责人必须在3日内到场就职，逾期到场的按照每逾期一日罚款1千元的标准计收，如逾期超过30日，发包人有权解除合同并主张损失赔偿。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理和技术负责人的违约责任：支付违约金人民币2千元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理和技术负责人的违约责任：支付违约金人民币1千元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失，且发包人有权解除合同。
3.2.5 承包人应随时做好接受上级主管部门的监督检查，包括人员在岗情况、施工质量、施工安全操作等，违者处罚每次1万元罚款。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币1千元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准：总监理工程师批准，发包人书面认可后。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币1千元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币1千元/次，承包人承担上述违约给发包人带来的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   无     。
其他关于分包的约定：      无      。
3.5.4 分包合同价款
关于分包,合同价款支付的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保
履约担保的形式：现金或转帐。
履约担保的金额：中标总价的百分之十。
提交时间：发中标通知书后7个工作日内。
违约责任：如中标单位未按规定时间提交履约担保，招标人将拒绝与中标单位签订承包合同，将视中标单位为不诚信单位，并按有关规定实行不诚信记录公示。若承包方在合同履行过程中拒绝按照合同约定的情形支付违约金，发包方有权对履约担保金进行划扣。
退还方式：工程竣工验收合格后10日内退还完毕。履约保证金不计利息， 投标人投标时按此金额书面承诺提交履约担保金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同规定执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同规定执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款；(2)向承包人支付各种款项的签付；(3)任何作为结算依据的工程量的确认；(4)开工、暂停工程施工、复工指令的下达。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓   名：    /       ；
职   务：   /        ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：    /          ；
电子信箱：      /        ；
通信地址：    /          ；
关于监理人的其他约定：按监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）    /         ；
（2） /；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行有关施工质量验收最新规范。
关于工程奖项的约定：   无      。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）发包人和承包人应按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。
（2）承包人必须按照发包人的安全管理目标进行管理。
（3）承包人必须与分包单位签署安全生产协议，对分包单位的安全生产活动负责，履行对分包单位的安全管理责任。
（4）承包人需具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员具备建设行政主管部门颁发相应有效的安全生产考核合格证书。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和重庆市及行业主管部门等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。
承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。
承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。
承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。
承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。
承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。
6.3环境保护
增加下列项：
6.3.1承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任；
6.3.2承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；
6.3.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；
6.3.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便，做到工完场地清；
6.3.5施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；
6.3.6施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；
6.3.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；
6.3.8做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工；
6.3.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；
6.3.10承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除及清理，开荒清洁等达到交付标准所需发生的费用。
6.3.11上述增加列项涉及的费用由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  无      。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：15日。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订生效后3日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90日历天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人举行赛事、商业演出等活动而需承包人暂停施工的，由发包人书面通知承包人为准，承包人须按发包人要求暂停施工，暂停施工的时间不计入工期；如遇不可抗力，此延误工期需在发现后7日内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人延误总工期的，按每延迟一日支付发包人违约金5000元，逾期超过30日，发包人有权解除合同，并要求承包方支付因此给发包人造成的损失赔偿。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价款的20%，承包人逾期误工违约金已达到合同价款的20%而未竣工时，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：费用和工期由双方协商处理。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.2.承包人采购材料与工程设备
1、本工程所需材料除发包人供应的外均由承包人负责采购供应。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准，且同类材料及成品、半成品和设备原则上采用同一厂家品牌。招标时招标人推荐了材料、设备品牌的，承包人在推荐品牌范围内采购，如要采用推荐品牌范围外的材料或设备，必须征得发包人同意。其他主要材料及设备的采购承包人须报送认质报告表，写明至少提供三家以上的供应商品牌供选择，待监理单位、建设单位共同审核确认后再进行采购，材料入场时须提供产品合格证及相关质检资料。
2、承包人采购成品、半成品、材料、设备在采购前均需征得发包人同意。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有有效标志。
3、采购的材料到货后，要求附有有效的产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用。
4、使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施费用的范围已包含在承包人的投标报价中；临时占地的申请由承包人申请办理，临时占地相关费用：已包含在承包人的投标报价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目等均属工程变更，所有工程变更须经设计方、监理方、及发包人书面批准后方能实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:按结算办法执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人收到建议7个日历天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人收到建议7个工作日。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：/。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：/。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  无   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、固定清单综合单价。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：/
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:  /
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
12.4.4 进度款审核和支付
工程款支付方式：当已完成工程量达到30%时，付合同金额的30%；工程量达到50%时，付合同金额的20%；工程竣工验收后并审计通过后支付合同金额的45%；剩余5%为质保金，缺陷责任期满后无息退还。
工程变更洽商增减的工程造价待所有纸质审批流程办理完毕后随当期进度款一起支付，若出现变更审批资料与实体不同步的情况，则涉及的变更价款待竣工结算时一起办理。
本工程预付款：无。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按政府相关规定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
验收费用的支付：场地验收、审定所产生的费用包含在总报价中。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按合同工期。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：应当支付发包人等同于合同价款的10%作为违约金，并承担由此造成发包人的所有损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 15日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收后，承包人应在30日内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。并：（1）承包人若在竣工验收通过后四个月后仍未能按时提交结算资料且无合理理由时，则发包人有权将能提供的结算资料经监理单位确认后，直接委托咨询单位进行工程结算，承包人不得对结算资料提出疑义；同时发包人也有权认为承包人对本项目放弃了工程结算，结束并完结了本合同除保修书外双方应履行的义务与责任。工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。
竣工付款申请单应包括的内容：除按通用条款外，还须包括材料单价确价文件，材差调整审定文件，甲供材料、限价材料通知书、设计变更单、现场签证（原件）及相应的预算书、开工报告、工程竣工验收单、单项工程竣工验收报告（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）、结算移交表、工程结算申请书、其他与工程结算相关的双方确认的协议书、备忘录等有效证明文件，等等。（2）结算时承包人承诺在送审资料交接完成后：①在审价过程中不再增加任何结算资料，包括图纸、联系单、签证单、价格凭证等；②在送审结算书中项目的工程量如发生变化，可作调整，若项目的遗漏，施工单位均作让利给发包人，不作增加调整。
14.2 工程结算原则：
结算总价=分部分项工程量清单结算价（中标综合单价*实际完成工程量） +措施项目清单报价+其他项目清单报价 -专业工程暂估价+安全文明施工费+规费+税金+工程变更价款+合同范围外新增项目价款。
注:最终以上级主管部门认定的审计为准

14.3 工程结算审核：
在结算审计阶段，承包人须认真检查核实结算资料报送内容的真实性，对不该计或多计的内容不得送审。根据《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）规定，计算基数为竣工结算审定金额（含合同内及变更增减内容）。结算审核的审减效益费按3%计取，最终审核确认的结算审减额在10％（含10％）以内时，由发包人承担审减效益费；如经工程造价咨询公司最终审核确认的结算审减额超出10％（不含10％），则由承包人承担审减额超出10％以上部分的审减效益费，发包人在支付承包人的工程结算款时予以扣回；如经工程造价咨询公司最终审核确认的结算审减额超出20％（不含20％），承包人不仅要承担审减额超出10%以上部分的审减效益费，同时，发包人还将扣除承包人20%的履约保证金作为违约金。
14.4 变更估价原则：
1）工程量清单范围外增加工作内容（包括设计变更）“参照已有或类似的工程量清单综合单价乘以工程量进行结算。
2）若没有可参照的已有或类似项目，按照2008年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》等配套定额及相关配套文件，编制工程预算（人工、材料价格：按投标价格执行；投标文件中没有的材料价格按变更当月《重庆工程造价信息》公布的信息价下浮10%执行；若施工期《重庆工程造价信息》上没有的材料由监理认质、认价、认品牌，最终报建设单位审核，此类材料不参与下浮。需核定价格的材料、设备在采购前，必须经发包人核定价格、商标、生产厂家、质量等级、规格型号后才能采购；如果承包人擅自采购材料、设备，事后申报发包人核定的材料、设备资料无效，承包人采购的材料、设备价款不予结算。
所有设计变更、技术洽商导致增加/减少投资的内容，由承包人在实施之前提供造价变化预算资料（含预算书及情况说明），报监理单位、建设单位逐级审核，完善所有认可资料后再进行现场施工。
3）变更工程量的确定：工程量根据施工设计图和有效的变更资料按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）规定的计量规则计算的实际变更工程量。
4）若招标人需要更换清单范围内材料品牌的，只调整相应清单项目内相应材料的材料价差。
5）“专业工程暂估价”的结算方式：由参建单位、监理单位认质认品牌并核价，最终报建设单位审核。其余组价及结算方式同“变更估价原则”
6）“合同范围外新增项目价款”：结算时须完善所有签认资料后才能纳入工程造价，计算方式同“变更估价原则”。
7）安全文明施工费：安全文明施工费按渝建发[2014]25号文及渝建发〔2016〕35号的规定按实结算。
8）措施费：无论设计变更或施工工艺等所有其他因素改变，其措施费均按投标报价结算不作调整。
9）规费：以规定费率结算。

10）税金：按（渝建发【2016】35号）《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》及相关文件执行。
14.5 最终结清
14.5.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：提交5份最终结清申请单。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
14.5.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日内。
（2）发包人完成支付的期限：签发后15个工作日内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收完成日期起24个月。
15.3 质量保证金
工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
 16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30日后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人可与发包人协商解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
(1)由于承包人不按施工及验收规范施工，工程施工质量不符合要求，或使用不符合本合同约定的材料，不听从发包人和监理的指令；
(2)承包人现场管理混乱，工程工期不满足要求，且不服从发包人和监理的管理、协调；
(3)承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工；
（4）承包人未经发包人书面同意违法转包、分包的；
（5）承包人未按照工程进度按月按时提供进度报表的；
（6）由于承包人原因导致涉案工程未能在合同约定工期内完工的；
（7）由于承包方原因导致工程质量不能达到合同约定的质量标准等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
本工程竣工，经建设单位、监理单位、设计单位共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关的施工验收规范验收，工程质量应一次验收达到合格。工程质量一次验收达不到合格，承包人需在发包人指定的时间内返修达到合格，同时支付发包人本合同结算总造价的1‰的质量违约金；若经整改后仍不合格，发包人有权解除合同并另行组织其他单位进行整改，承包人应向发包人赔偿本合同结算价款造价的5‰的违约金，由此给发包人造成的损失概由承包人承担。
 (2)在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，每发生一次，处承包人罚金1000元。除上述约定进行违约处理外，若累计三次检查达不到合格标准，则安全文明施工视为不合格，发包人保留指定专业人员进行专项整改权利，费用直接在承包人安全文明施工费中扣除，如该费用不足以支付时，可在当次/月工程费用中扣除。
(3)现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）检查，每发生一次要求停工整改的，每发生一次，处承包人罚金1000元。
(4)承包人不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经发包人或监理单位发现，罚款1000元/次。
(5)承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人、监理或质检站复查，发现还有分项、分部工程不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次罚款1000元。
(6)承包人在施工过程中有不执行《工程建设标准强制性条文》规定，被质监站或建设单位检查发现，每发生一次，罚款3000元。
(7)承包人应高度尊重监理单位履行职责，在施工过程中，承包人不服从监理单位的监督、协调管理，监理单位有权建议发包人对承包人进行处理，对不合作的单位或个人，发包人将责令其无条件退出施工现场或单方解除施工合同，所有经济损失和责任由承包人承担。
(8)承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度，并遵从发包人和监理对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入环境、管网施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证各工种施工正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。
(9)如施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。
(10)承包人根据发包人制定的项目总进度计划编制详细的施工总进度计划发包人审批，施工过程中若承包人调整施工总进度计划，必须将调整计划报发包人审批同意方可执行。若调整计划未报审，视为承包人擅自调整计划，罚款1000元/次。
(12)在办理结算中，承包人若擅自伪造、涂改资料、弄虚作假或串通造假、虚增工程价款，发包人不予认可，并按照虚增工程价款的2倍赔偿给发包人。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应当返还发包方已付合同价款中的未完成工程量对应价款，并支付合同价款的20%作为违约金，由此给发包方造成的损失概由承包人承担。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用合同条款》执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28日内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须按照法律规定参保。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地人民法院起诉。
21、补充条款
21.1承包人在施工过程中涉及的设计变更、签证与计量、材料价格核定以及工程款和竣工结算审核等工作，需严格按发包人相关管理办法以及程序执行。
21.2承包人必须按月支付民工工资，若有拖欠民工工资款时，承包人承担工程结算总价20%的违约责任。若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、拉条幅、爬塔吊等），影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，承包人向发包人支付工程结算总价2%的违约金。
21.3承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》和重庆市人民政府《主城尘污染防治办法》（渝府令第188号），费用已包含在合同价款中。
21.4因承包人原因解除合同，发包人将扣除全部履约保证金，并对已完成的工程量，按合同相应条款就行结算，并且承包人承担发包人的一切损失。
21.5不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
21.5本工程建设执行重庆市人民政府令第182号，接受人民政府审计机关审计。
附件1：  工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：重庆市奥林匹克体育中心
　　承包人（全称）：重庆万年建筑工程有限公司   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就重庆
市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括：重庆市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程具体保修的内容，双方约定如下：
在承包人承包施工的范围、内容、项目内属承包人责任造成的质量问题，由承包人承担保修责任。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、基础工程及结构工程：十年。
2、其他：两年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单项工程先于全部工程进行验收，单项工程缺陷责任期自单项工程交工验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：重庆市奥林匹克体育中心  （盖章）     承包人：重庆万年建筑工程有限公司（盖章）    

住所： 重庆市九龙坡区袁家岗                 住所：重庆市北部新区人和吉乐大道50号                                                   
邮政编码： 400051                                  邮政编码：401120                                       
法定代表人或其授权                           法定代表人或其授权                     
的代理人：（签字或盖章）                     的代理人：（签字或盖章）          
开户银行：工商银行重庆科园支行               开户银行：重庆银行人和支行                  
账号：3100026009024908893                    账号：510201040001429                        
电话：                                       电话：023-63086877                        
传真：                                       传真：023-63086877                       
电子邮箱：                                   电子邮箱：                  
附件2： 廉政合同
廉 政 合 同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 重庆市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程的项目法人重庆市奥林匹克体育中心（以下简称“甲方”）与施工单位  重庆万年建筑工程有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.1　严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
1.2　严格执行重庆市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程的合同文件，自觉按合同办事。
1.3　双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4　建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5　发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
1.6　发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
2.1　甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2.2　甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3　甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
2.6 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
第三条  乙方义务
3.1　乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。
3.2　乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.3　乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。
3.4　乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通损害甲方利益。
3.6　乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通损害甲方利益。
第四条  违约责任
4.1　甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2　乙方及其工作人员违反本合同的第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。
第七条  本合同作为 重庆市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
甲      方：重庆市奥林匹克体育中心                 乙      方：重庆万年建筑工程有限公司
法定代表人：                                       法定代表人：
委托代理人：                                       委托代理人：   
地      址：                                       地      址：
电      话：                                       电      话：
年   月   日                                       年  月  日
附件3：安全生产合同
安全生产合同
为在重庆市奥体中心青少年校外体育活动中心附属配套完善工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（发包人） 重庆市奥林匹克体育中心（以下简称“甲方”）与承包人   重庆万年建筑工程有限公司  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产法律法规，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》、《建设工程安全生产管理条例》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得违章作业，否则根据有关罚则进行处罚。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。
甲  方：(公章)：重庆市奥林匹克体育中心           乙  方：(公章)重庆万年建筑工程有限公司
法定代表人或





             法定代表人或
其授权的代理人：            
                 其授权的代理人：
地  址：






             地  址：
电  话：






             电  话：
日  期：                                         日  期：  
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