重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造项目                                   政府采购合同                                              

重庆市政府采购合同

（项目号：19B0122）

需方（甲方）：  重庆市奥林匹克体育中心             计价单位：             
供方（乙方）：  重庆瀚洲建筑工程有限责任公司       计量单位：             
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明施工费（元）
	规费（元）

	1
	VIP
	44033.38
	3000
	
	1041.06

	2
	东区
	1178980.7
	28000
	
	23893.08

	3
	工作人员
	193232.09
	4000
	
	4385.57

	4
	南区
	233112.62
	4000
	
	5231.03

	5
	外场类
	138267.13
	1000
	
	3633.95

	6
	西区
	1048684
	28000
	
	26367.27

	合计人民币（小写）：      
	2836309.92
	68000
	112490.36
	64551.96

	合计人民币（大写）：贰佰捌拾叁万陆仟叁佰零玖元玖角贰分

	一、质量要求和技术标准。乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

（一）地点：重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心体育场及支路。

（二）工期：采购合同签订后90个日历日内实施完成并通过验收。

（三）实施内容：

完成招标清单及图纸所有内容。
（四）质保期限：五年。
（五）服务措施：出现质量问题，接到甲方通知后12小时内到达现场进行处理，若24小时乙方未作出反应，甲方有权自行组织维修，费用由乙方承担。

（六）质量保证及售后服务：

1、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、质量问题响应时间要求：成交乙方接到使用方出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

（七）缺陷责任期：

1、工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； 电气管线、结排水管道、设备安装和装修工程为2年，缺陷责任期为2年。

2、保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

3、保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，要求乙方接到维修通知后，24小时必须到达现场免费处理，否则，甲方将委托他人维修，由此产生的费用从质保金中扣除。

（八）暂停施工：

由于甲方举行赛事、商业演出等活动需乙方暂停施工的，由甲方提前3天书面通知乙方，乙方须按甲方要求暂停施工，暂停施工的工期顺延，不进行费用赔偿。同时，乙方须做好施工场地保护、安全管理、协调配合及场地恢复等工作。乙方应合理安排工期，确保赛事活动和施工合理配合、两不误。

（九）材料进场

主材料(灯具、五金洁具、卫浴、镜子、门、抗倍特板、砖、电线、水管、吊顶及防水材料等）进场须提供产品样品及相关合格证书、检测报告等，甲方将委托专业机构鉴定合格后方可使用，鉴定合格则鉴定费用由甲方承担，若鉴定不合格鉴定费用由乙方承担，所有材料须提供进货渠道证明材料，严禁套牌，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，一经发现，甲方有权解除合同，同时向财政、建委等有关部门投诉，列入黑名单，履约保证金不予退还。

二、管理人员及其他相关事宜

（一）甲方代表：汤传华

（二）乙方拟派入本项目主要管理人员名单：见附件五
（三）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电甲方仅提供接入点，接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由乙方自行解决，费用由乙方自理已包含在合同总价中。水电要求单独装表计量，施工（生活）用水、用电费用由施工单位承担；乙方应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。乙方应自备发电措施及其他储水措施以保证工程顺利进行，相关费用由乙方自理已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

（四）竣工资料份数：工程交工验收后15天内，乙方在工程相关资料归档时，由乙方提交合格的纸质竣工图五套。纸质技术文字材料竣工档案二套及竣工图AutoCAD光盘、电子扫描光盘各一套。

三、验收及结算原则：

（一）验收

成交乙方应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

施工过程应遵照现行国家及地方有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

工程完工后，按国家及地方相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交乙方负责。

工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范要求的同时，还须经甲方认可。施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及现行建筑工程施工质量验收规范和质量检验评定标准，达到（一次性验收）合格标准。

（二）结算原则

结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

（一）分部分项工程量清单结算价

工程结算时，以中标人在本项目投标文件中清单价为结算单价依据，乘以现场实际收方记录的工程量，各工程子项的结算金额累计相加，即得到结算金额。

（二）工程变更或增减部分结算

已标价的工程量清单有适用于变更项目的，应采用该项目的单价。

已标价的工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

已标价的工程量清单没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）的规定进行组价，组价原则为采用投标清单报价中的人工、材料、机械、设备单价和有关投标取费费率的基础上编制计算后按中标总价与本工程最高限价之间的下浮比例下浮，经监理、跟踪审计单位（如有）审核后报甲方按相关审批程序确定价格。当有材料缺项时，由甲方会同相关单位按市场行情认质核价。转运费、包干费、临时设施费等相关措施性费用不再计取。

（三）措施费：

1、施工组织措施项目费（除安全文明施工费）：施工组织措施项目按中标费率结算，如中标费率高于规定的费率，则按规定的费率进行结算。

2、施工技术措施项目费：技术措施清单中在本次磋商范围内以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价。技术措施清单中以序号、项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位列项的项目，综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计量规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》及其配套文件规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

（四）安全文明施工费：

按渝建发[2014]25号文、渝建发〔2016〕35号文、渝建[2018]195号文和渝建[2019]143号文规定按实办理结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（五）规费：按规定费率结算。

（六）税金：根据《关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号文结合《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）按实调整。

（七）工程结算中相关内容应按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求执行。

（八）工程结算若由相关部门按规定委托第三方审计机构进行审核，中标人应按实报送结算金额，若审减率在5%（含）以内，审核机构收取的基本审核费和审减效益费由甲方承担；若审减率超过5%，则审核机构收取的基本审核费和审减效益费全部由中标人承担。

（九）工程量变更只能在磋商限价金额内增减项目，经审计审核的最终结算金额不得超过磋商限价，超出部分由乙方自行承担。

（十）乙方根据报价完成所有磋商内容，包括完成磋商范围内明示或暗示的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。乙方不得因低价中标等因素而要求增加工程内容、提高相关费用等事项。

四、付款方式：

（一）乙方在签订合同前向甲方缴纳成交金额的10%作为履约保证金（283631元），竣工验收合格后扣除违约金（如有），甲方无息退还履约保证金。

（二）所有材料到位后支付合同金额至30%。

（三）经跟审审核确认实际完成工程量超过一半，甲方支付合同金额至50%。

（四）全部完工，甲方支付合同金额至80%。

（五）竣工验收合格，结算审计完成后，甲方支付至结算审定金额的97%。

（六）剩余3%作为质保金，五年满后，无质量问题，甲方无息支付。

五、乙方应尽的义务：

1、确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须到位。乙方必须在现场设置质量、安全管理机构并配置足够的管理人员。乙方应当为其施工人员购买相关保险，并承担因工伤事故导致的赔偿责任。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五提供施工进度计划，除每周提供外，如果监理或甲方要求临时提供报表和资料，乙方应无条件按监理和甲方要求提供此类报表和资料。逾期提供按照每逾期一日10000元的标准计收违约金。逾期超过5日，甲方有权解除合同。 

3、对施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：乙方应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便。负责施工现场所有进场材料的保管、进场人员的安全（包括各种专业分包，如果有），并完全承担由此产生的所有费用。

4、乙方提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供监理单位办公用房、甲方现场办公用房、相应办公桌椅及办公水电，并设置工序样板间一间，费用已含在合同总价内。

5、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环保、施工噪音、卫生以及和安全生产有关的管理规定，根据当地规定向有关部门申报、办理相关手续，并以书面形式知会甲方、监理，由此发生的费用及违反规定导致的罚款均由乙方负责。

6、已完工程成品的特殊要求及费用承担：因甲方举办赛事及大型活动产生的场地保护、清理、修复等费用由乙方承担，在整个工程竣工验收并移交给甲方之前，毁损、火灾、丢失等风险由乙方承担，保护期间如发生损坏、失窃，乙方无偿予以修复。

7、如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由破坏方承担。

8、施工场地清洁卫生的要求：施工期间乙方应按规定做好施工场地清洁卫生工作，积极配合甲方要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于甲方的外，乙方均应迅速撤除。竣工验收后，工程移交之前，乙方仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由乙方承担。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁（开荒清洁）工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，甲方有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，费用在结算价中扣除。

9、根据国家现行规范负责完成对工程活动中的各项检测和试验以及各级竣工验收，产生的费用由乙方自行承担。如抽检结果达不到规范要求或不满足出厂报告的技术参数，甲方有权要求乙方索赔。

10、乙方在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，甲方将施工场地移交给乙方后，乙方应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、消防保卫、环境污染、扰民和民扰），工地实行定期监理例会制度（每周1次）。乙方应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，报告在例会前一日报送甲方和监理单位。

六、违约责任：

（一）关于项目经理和技术负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理（建造师）和技术负责人在本工地上班每周出勤不少于5日，如少于5天按每日5000元罚款，并在进度款或其他款项中扣除，如其中一周内出勤少于5日，除乙方按照前述原则向甲方承担责任外，甲方有权认为项目经理和技术负责人不胜任，可以要求更换。

（二）乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理和技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：支付违约金人民币5000元/人次，如因未缴纳社会保险导致工伤赔偿责任概由乙方自行承担。

（三）项目经理和技术负责人应当接受甲方代表监督与管理，未经书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币5000元/次，如每周擅自离职超过2次，甲方有权要求更换，新任项目经理或技术负责人必须在2日内到场就职，逾期到场的按照每逾期一日罚款5000元的标准计收，如逾期超过5日，甲方有权解除合同并主张损失赔偿。

（四）乙方擅自更换项目经理和技术负责人的违约责任：支付违约金人民币5000元/次，乙方承担上述违约给甲方带来的一切损失。

（五）乙方逾期竣工的违约责任：每逾期一天支付违约金人民币10000元/天，逾期超过10天，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

（六）乙方应随时做好接受上级主管部门的监督检查，包括人员在岗情况、施工质量、施工安全操作等，违者处罚每次5000元罚款。

（七）公司及人员资质严禁挂靠，一经发现，甲方有权解除合同，同时向财政、建委等有关部门投诉，列入黑名单，履约保证金不予退还。

（八）乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准：总监理工程师批准，甲方书面认可后。

（九）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金人民币5000元/次，乙方承担上述违约给甲方带来的一切损失。

（十）乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币5000元/次，乙方承担上述违约给甲方带来的一切损失。

（十一）质保期内，乙方无故拒绝提供维修服务，或超过约定期限未进行维修，甲方有权自行委托其他公司进行维修，由此产生的费用由乙方承担，并支付合同金额2%的违约金。

七、其他约定事项：

1.竞争性磋商文件及其补遗文件、磋商响应文件、工程量清单、施工图纸均是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式十份， 甲方五份，乙方五份，具备同等法律效力。

4.其他：

	甲方：重庆市奥林匹克体育中心

地址：

联系电话：68968835

授权代表：
乙方：重庆瀚洲建筑工程有限责任公司
地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：           年   月   日      签约地点;
附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：重庆市奥林匹克体育中心           

乙方（全称）：重庆瀚洲建筑工程有限责任公司             

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造项目  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括：            具体保修的内容，双方约定如下：

在乙方承包施工的范围、内容、项目内属乙方责任造成的质量问题，由乙方承担保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； 电气管线、结排水管道、设备安装和装修工程为2年，其他：两年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单项工程先于全部工程进行验收，单项工程缺陷责任期自单项工程交工验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /        。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

  甲方(公章)：                           乙方(公章)：

    重庆市奥林匹克体育中心                  重庆瀚洲建筑工程有限责任公司 

地  址：                                 地  址：    

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字):      

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：      

邮政编码：　　                           邮政编码：  
电　　话：023-68968835　　               电　　话：   
传　　真：023-68968835　　               传　　真：    
开户银行：　　                           开户银行：     
账　　号：　　                           账　　号：      
附件二： 廉政合同

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造项目  的项目法人重庆市奥林匹克体育中心（以下简称“甲方”）与施工单位 重庆瀚洲建筑工程有限责任公司 （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  双方的权利和义务

1.1　严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

1.2　严格执行 的合同文件，自觉按合同办事。

1.3　双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4　建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5　发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.6　发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

2.1　甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2　甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3　甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

2.6 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  乙方义务

3.1　乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2　乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3　乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。

3.4　乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通损害甲方利益。

3.6　乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通损害甲方利益。

第四条  违约责任

4.1　甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2　乙方及其工作人员违反本合同的第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

第七条  本合同作为  施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲      方：                             乙      方：

重庆市奥林匹克体育中心                   重庆瀚洲建筑工程有限责任公司 

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：   

地      址：                             地      址： 
电      话：                             电      话：

年   月   日                             年   月   日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造项目  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（甲方）重庆市奥林匹克体育中心（以下简称“甲方”）与乙方重庆瀚洲建筑工程有限责任公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家现行有关安全生产法律法规，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》、《建设工程安全生产管理条例》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律，否则根据有关罚则进行处罚。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，定期或不定期开展安全专项检查和日常检查进行安全隐患排查，并及时消除安全隐患。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到横向到边，纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后失效。

甲  方：(公章)                             乙  方：(公章)

重庆市奥林匹克体育中心                    重庆瀚洲建筑工程有限责任公司
法定代表人：






   法定代表人：

   或








     或

其授权的代理人：            
           其授权的代理人：

地  址：







   地  址： 
电  话：







   电  话：

日  期：                                   日  期：  

附件四：安全文明生产管理实施细则
重庆市奥林匹克体育中心

建设工程安全文明生产管理实施细则

第一章 总 则

第一条　为加强重庆市奥林匹克体育中心公共卫生间维修改造项目 安全文明生产管理，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市建筑管理条例》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等法律、法规、规章、标准，结合中心建设实际情况，制定本实施细则。

第二条　凡在重庆市奥林匹克体育中心承接建设项目，从事新建、扩建、改建、维修等建设工程活动，以及为上述活动提供安全防护用具、材料及机械设备等的单位和个人，必须遵守本细则。

第三条　凡进入重庆市奥林匹克体育中心承接建设项目的每一施工企业，工程开工前必须主动到业主安全主管部门申报登记，并与业主签订安全文明生产合同。

第四条　工程建设必须贯彻“安全生产，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则。

第五条　工程建设中的项目经理负责工程安全文明生产的措施落实和日常管理；总监理工程师负责工程安全文明生产的日常监督管理；甲方现场代表为业主驻工地安全文明生产第一责任人；业主安全员负责安全日常监督，掌握和发布建设工程安全文明生产动态，检查和督促安全事故的调查处理，纠正、处罚违反建设工程安全文明生产法规、强制性标准、业主细则的行为。

第六条　公民、法人和其他组织对建设工程安全文明生产的违法行为有权向业主或行政主管部门进行检举和控告。
第二章 细 则

第七条  所有建筑工程的施工组织设计、施工方案，必须有安全技术措施

（一）安全生产组织设计编审内容。

1.平面布置。在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，合理的绿化方案，各种设施布局合理，道路坚实平坦，排水畅通，物料堆放整齐有序，符合安全、文明施工要求。

2.土方工程。应根据基坑、沟渠、地下室、山地等挖填土深度和土质情况，选择合理开挖方法，确定边坡和采用支撑、支护等，以防坍塌。

3.编制施工临时用电方案，应按照JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行编制。

施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，包括架空线安全距离，设置“三相五线制”和三级配电要求设置电箱，使用合格电气设备，采用三级配电二级漏保及“一机一闸一触保”等措施。

4.脚手架搭设方案要符合规范，“四口”、“五临边”和立体交叉作业的防护要可靠，安全网（平网、立网）布设合理有效，网要有出厂合格证，不能以次充好，要保证质量。

5.施工电梯、塔吊、井架位置恰当，牢固性、稳定性好，安全装置齐全、可靠。

6.防火、防雷、防毒、防爆措施正确、有效。

7.文明施工，减少噪声，控制烟尘，临街、近居民区工程采用全封闭作业。

（二）特殊工程安全技术措施要求。

所谓特殊工程是指结构复杂、超高层、跨度大、工艺要求高、所处位置特殊的工程，这些工程应编制单项安全技术措施。如爆破工程、大型吊装、沉箱、沉井、烟囱、水塔工程、特殊架设、超高层脚手架、井架搭设和拆除等，特殊工程的安全技术措施要有设计依据，强度计算，并有详图和文字说明。

（三）季节性施工的安全技术措施。

1.雨季施工，重点防坍塌、防雷击、防触电、防台风等。

2.夏季施工，重点是做好防暑降温工作。

3.冬季施工，重点防冻、防滑、防火防中毒等。

4.安全技术措施落实。

5.开工前，工程项目经理或技术负责人对施工员、班长和作业人员应进行交底，除口头外，应有书面材料，并履行双方签字手续，并注明交底日期。

6.项目经理要注重在实施过程中的监督检查。

7.项目部应建立实施技术措施计划目标管理考核制。

第八条  必须认真编制（执行）安全技术措施计划

（一）编制原则。

编制安全技术措施计划要在编制生产财务计划的同时进行。

安全生产技术措施计划的编制与执行要纳入其业主的议事日程，并必须按设计者、审核者、批准者的会签程序后生效执行（特别是高层或难度大的施工项目）。

编制安全技术计划时应考虑到必须与可能、切实掌握好花钱少、效果大的原则，制定出科学、先进、可靠、实用的安全生产技术措施计划。

（二）编制依据。

编制时必须依据党和国家、政府部门公布的劳动保护安全生产法规、法令和各项标准、规范、规章等（详见组织设计编审制度）；注重解决在实践中存在或在检查中发现亟待解决的问题；在技术革新与工艺改革中面临所需的新防护设施问题；针对不安全因素易造成伤亡事故或职业病主要原因应采取的措施。

（三）编制方法。

按照项目施工的实际进行编制，编制必须针对性强，对各种不同的工程结构、施工方法、作业条件等产生各个不相同的不安全因素，采取相应的对策、措施，为此首先要掌握项目工程概况。

（四）执行程序。

要认真进行分部分项的安全生产技术交底，安全技术措施中的各种安全设置、防护应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。

第九条  必须坚持安全文明生产技术交底制度

（一）交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。

（二）交底工作一般在施工现场项目部实施。

（三）交底必须履行交底人和被交底人的签字模式，书面交底一式二份，一份交给被交底人，一份附入安全生产台帐备查。

（四）被交底者在执行过程中，必须接受项目部的管理、检查、监督、指导，交底人也必须深入现场，检查交底后的执行落实情况，发现有不安全因素，应马上采取有效措施，杜绝事故隐患。

（五）交底前应书面报告现场监理，监理日志对交底的主要内容应有记录。

第十条   坚持架体设备安装验收制度

（一）施工机械设备的操作人员必须身体健康，并按规定经过安全技术培训，取得操作证后，方可独立操作。

（二）施工机械操作人员和配合工作人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高处作业必须挂好安全带，不得穿硬底鞋或拖鞋。严禁从高处投掷物件。

（三）进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。

（四）施工机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的施工机械设备不得使用。严禁使用倒顺开关控制设备。

（五）操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。当使用施工机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

（六）严禁拆除施工机械设备的自动控制机构、各种限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

中小型建筑机械安装就位后，使用之前必须经过验收。

第十一条　坚持施工机具进场验收与保养维修制度

（一）进场施工机械设备安装后必须按规定进行验收，合格方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续。验收内容主要是：

1.安装位置是否符合施工平面布置图要求。

2.安装地基是否坚固，机械是否稳固，工作棚搭设是否符合要求。

3.传动部分是否灵活可靠，离合器是否灵活，制动器是否可靠，限位保险装置是否有效，机械的润滑情况是否良好。

4.电气设备是否安全可靠，电阻摇测记录应符合要求，漏电保护器灵敏可靠，接地接零保护正确。

5.安全防护装置完好，安全、防火距离符合要求。

6.机械工作机构无损坏；运转正常，紧固件牢固。

7.机手持证上岗。

（二）机具的保养、维修是杜绝机械事故的关键工作，必须按规范标准和有关规程办，同时补充强调以下四点：

1.各种作业施工机械必须由专人负责保养、维修，并落实责任制，做到勤检查、勤保养、勤维修。

2.严禁机具带病运作，杜绝不安全因素。

3.不懂机械性能者不准从事保养、维修的工作。

4.电器设备，特别是塔吊、卷扬机、拌和机等下班前应拉下闸刀，关闭电箱，上班前持证上岗者必须检查试车正常后方可运转作业。

第十二条  安全生产检查

安全生产检查是安全生产职能部门必须履行的职责，也是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施，各级职能部门必须认真抓紧抓好这项工作。

（一）检查内容。

安全生产检查应根据施工（生产）季节、气候、环境的特点，制定检查项目内容、标准，一般的检查内容包括检查思想、制度、机械设备装置、安全防护设施、安全教育、培训、操作行为、劳保用品使用、文明施工、伤亡事故处理等等。

（二）检查评定标准。

安全生产检查的评定标准按照 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求作为评定标准打分。

（三）检查频率要求。

除了平时不定期抽查外，每年例行安全文明生产大检查不少于四次。建设部定期每月不少于一次，安全员每月不少于二次，总监理工程师、甲方现场代表每周不少于一次 ，施工单位每天应该进行不间断的自查自改，并应有书面记录。

（四）检查、评比、消化。

检查后必须进行评讲活动，业主检查除了现场消化或有必要进行现场评讲外，每检查一次后出一次《通报》或《简报》，业主安全员、建设部检查后也必须有书面评讲报告，列入档案，并作为年度目标管理考核依据。对检查出来的不安全因素或事故隐患，出具整改单并落实“三定”工作（定人、定期限、定措施），做到及时复查验收，对整改不力者严厉处罚。

第十三条   坚持安全教育培训制度

安全教育是提高全员安全意识、安全素质的保证，必须认真抓好。

（一）新工人必须经过三级安全教育（业主、项目部、班组），并必须经考试合格、登记入卡方可参加施工。

（二）工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育并记录入卡方可参加施工。

（三）三级教育的时间一般不能少于50小时。（业主级不少于15小时，项目部不少于15小时，班组级不少于20小时）。

（四）特殊工种必须经过安全培训，考试合格后持证上岗作业。

（五）定期轮训各级管理人员和安全管理人员，每年至少一至二次，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。

（六）安全教育内容是安全生产思想教育，从加强思想路线方针、政策和劳动纪律两个方面进行；安全知识教育主要从企业的基本生产概况、施工工艺方法、危险区、危险部位及各类不安全因素和有关安全生产防护的基本知识入手，安全技能教育，这就是结合各种专业特点，实施安全操作、规范操作的技能培训，使其熟悉掌握本工种安全操作技术；事故教育、法制教育，事故教育可以使其从事故教训中吸取有益的东西，可预防类似事故的发生，法制教育可以激发人们自觉地遵纪守法，杜绝各类违章指挥、违章作业行为，这类教育可以定期或不定期地进行实施。在开展教育活动中，必须结合先进的典型事例进行正面教育，以利取长补短，保障安全生产。安全教育要求体现“六性”，即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、经常性。

（七）要开展好主管部门及本业主布置的各项安全生产活动，如“百日安全生产活动”、“安全月”、“安全周”等竞赛活动，使安全生产警钟长鸣，防患于未然。同时还可以根据施工生产的特点实施好“五抓”的安全教育，即：工程突击赶任务时，工程接近收尾时，施工条件好时，季节气候变化时，节假日前后时这五个环节必须抓紧教育。

（八）教育培训形式。安全教育、培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行。如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞赛、图片展、书画剪贴、电视片、黑板报、墙报、简报、通报、广播等等使教育培训形象生动。

第十四条 　考核奖罚制度

为进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，鼓励先进，惩罚“三违”，业主制定奖罚条款如下：

（一）奖励

1.凡创双标、单标的项目，都必须是目标管理内工程项目，其建筑面积在2500M2以上或造价大于等于300万元，建筑结构层次不限。

2.在市、区级以上大检查中被通报表扬的工程项目，奖励2000元。

3.对创标的施工单位，在今后业主工程招标上建议从优。

4.业主组织大检查中的奖罚，由检查组临时决定。

5.合同创标，经主管部门验评不达标的工程项目，按合同规定处罚条款处罚并在工程进度款或结算中抵扣。

（二）处罚

1.发生重大伤亡事故的工地其项目经理报行政主管部门给予行政上降级及经济处罚依据签具的《工程项目承包合同》和签具的工程管理目标责任承诺的有关条款处理。

2.各管理部门或主管个人出具的整改单，施工单位必须按规定日期整改好，然后回执报出具部门或主管个人复查验收，若不送回执又不如期整改者处2000元—5000元的罚款（奖罚款由检查部门或个人（含监理）开收付凭证，收付款由业主建设部抵扣，财务部负责收取）。

3.在市级大检查中被通报批评者罚现金10000元；在区级大检查中被通报批评者罚现金3000元。

4.在例行或日常的检查中违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），每次按下列项细目处以罚款：

（1）不戴安全帽每人100元

（2）高空、悬空作业不系安全带（每人）500元

（3）井架、吊篮乘人每人各罚 500元

（4）安全交底前未报告监理(每次) 500元

（5）施工现场无“五牌一图” 2000元

（6）安全生产技术措施不编制 1000元

（7）安全生产资料不真实、残缺不齐2000元 

（8）无安全生产三级协议书签字文件2000元 

（9）强令职工冒险违章作业 2000元 

（10）安全生产按规定内容无检查、无活动1000元 

（11）高空作业时乱抛材料、工具、杂物1000元 

（12）非操作人员乱开或玩弄机电设备 2000元

（13）作业时穿拖鞋、高跟鞋、裙子（每人）50元 

（14）无故翻爬井架、脚手架（每人）100元 

（15）不按规定布设安全网 1000元 

（16）井架防护每缺一项 500元 

（17）电机设备无接地或接零每处 200元 

（18）特种工无证上岗（除停止操作外）2000元 

（19）易燃地区不设灭火设备每处 500—1000元 

（20）脚手架未经验收使用 1000元

（21）发现触保器失灵每只1000元 

（22）闸刀无盖或无插头直接电源每处 200元

（23）易燃易爆处吸烟或使用明火（每人）100元 

（24）擅自使用（明火）电炉 500元

（25）工地发现小孩 （每人）200元 

（26）外地工无身份、计划生育证（清退）（每人）200元

（27）乙炔气与氧气存放不符合规定 100元 

（28）打群架 2000元 

（29）架子上面嘻闹 200元 

（30）食堂人员烧火时离伙房50元 

（31）工地进行赌博（没收赌具）1000—2000元

（32）项目工人偷窃财物按现价1—5倍（但不少于2000元）

（33）酒后高空作业（每人）1000元 

（34）发现不满十八周岁的童工作业3000元 

（35）吊盘内卸料不拉保险杠每次 1000元 

（36）穿背心、赤膊作业（每人）100元

（37）施工现场随地大小便发现一次500元 

（38）中心内燃煤作为餐饮能源，按500元/天

（39）施工车辆带泥上路，按2000元/次

第十五条　落实班组安全活动制度

搞好安全生产，建立班组活动制度，安全管理工作做到纵向到底，横向到边，落实班组安全工作是搞好施工安全的关键基础，增强职工安全意识和自我保护能力，班前活动是至关重要的工作，各班组必须切实执行本安全生产班组活动制度。

班组活动：

（一）上班前各班组应实行班前安全生产教育交底。

（二）交底内容：根据本班组工作内容进行电器、机械设备“四口五临边”防护高处作业、季节气候、防火等各种环节的情况进行有针对性的交底和提出针对性的预防措施。

（三）上岗检查，主要查上岗人员的劳动保护情况，查现场的每个岗位的作业环境是否安全无患。

（四）上岗检查机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术交底措施的落实工作情况等。

（五）做好上岗记录，记录好上岗交底主要内容，班组人员分工情况，记录好上岗检查后存在主要的不安全因素，和采取的相应措施和发生事故苗子、违章情况。

（六）检查过程中发现的问题，采取措施作出处理意见，并付诸实施，并作好记录，作好签字手续。

（七）在做好每日班组上岗活动的基础上，班组每周日必须执行安全活动工作，利用上班前后进行一周的安全生产工作的小结，表扬先进事例和遵章守纪的先进个人，小结主要经验教训，针对不安全因素，发动职工提出改进措施，从中吸取经验教训，举一反三，做到安全生产警钟长鸣。上述各项活动制度，各班组必须执行，项目部做好监督指导工作。

（八）开展班组班前“三上岗、一讲评”活动，即班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗教育和每周一次的“一讲评”安全活动，并应有对班组的安全活动的考核措施。

（九）班组班前活动和检查、讲评活动等应有记录并有考核措施。

第十六条 必须保证门卫值班和治安保卫制度

（一）施工现场必须安排责任性强，身体健康人员值班，值班人员要协助材料员，做好材料进出的验收，做好施工现场的安全防范工作，加强巡逻检查，严防坏人进行偷盗和破坏活动。

（二）施工现场的物资要分类堆放，留出通道不要紧靠围墙。

（三）施工现场配备的消防器材要有专人负责，标明有效期，妥善保管，不得乱丢乱放或移作他用。

（四）各项目部必须安排值班领导（项目经理、技术负责人、主办工长），值班领导对门卫值班人员进行业务指导并进行督促检查。当班领导必须24小时留守现场。

（五）门卫值班人中必须坚持原则，不徇私情，对违章人员应给予批评教育和纠正。提高警惕，对职责范围内的地区巡视、勤检查，防止发生偷窃或治安灾害事故的发生，发现可疑情况及时报告公安、保卫部门。

第十七条  坚持消防防火责任制度

（一）认真做好对工人的安全教育工作，提高安全防火意识，遵守安全操作规程和各项规章制度。

（二）木工间、宿舍、仓库及易燃易爆等场所不准使用明火、电炉和高用量电热器，不准在场内吸烟；施工现场必须严格遵守用电消防安全管理规定，防止电气失火。

（三）电焊、气割及生产用火时，必须遵守防火安全间距的规定，远离易燃和可燃物，落实防范措施，动火前，必须按级别履行动火审批手续，不准违章使用明火。

（四）每天要做好落手清工作，将工作场所的创花、木屑等可燃物必须及时处理掉，并堆放到安全地点，易燃易爆及化工材料必须按规定严格保管和存放，下班后应切断电源闸刀。

（五）有专人负责，经常检查工作场所的防火安全，对不安全隐患必须立即采取措施整改，服从管理和监督。

（六）人人遵守、注意安全，对无视规章制度，不采取措施整改或违章造成后果的将视情节对当事人及项目部做出处罚，直到清退，触犯法律的由司法部门依法追究法律责任。

（七）经常向职工进行安全教育，积极预防火灾、爆炸、中毒等重大治安灾害事故的发生，严格各项规章制度。

（八）对油库、易燃、易爆、危险品仓库、木工间、电工间及明火使用场所等重点防火部位，设立必要的消防设施，制订章约、经常检查，发现问题及时督促整改，做到防患未然，如发生火警、火灾应立即报警和组织扑救，把事故消灭在萌芽之中。

（九）加强各种灭火器材的管理，根据各种灭火器材的特性，按部位配置并及时换药，做到全面有效。

（十）现场临时设施搭建应合理布局，对油库、油漆库、木工间、易燃、易爆及危险品仓库和部位、车辆加油等都必须远离明火，严禁吸烟，宿舍内禁止使用明火、电炉和高用量电热器，禁止擅自私下装拆电器装置。

（十一）健全义务消防组织，负责一定的业务指导和有条件进行消防训练，提高消防知识和实际消防工作能力。

第十八条  坚持卫生保洁制度

（一）施工区卫生管理

1.环境卫生管理的责任区

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、火炉、吸烟都有专人负责，使文明施工保持经常化。

2.环境卫生管理措施

（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。

（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对项目部进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。

（3）卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

（4）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定罚款1000元/次。

（5）办公室内作到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐，达不到要求，罚款1000元/次。

（6）职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周保持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，发现不符合此条要求，罚款1000元/次。

（7）冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收于续。合格后方可使用。

（8）食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须办理健康证。

（9）楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。

（10）施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖，发现不符合此条要求，罚款1000元/次。

（11）为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水（水杯自备），公用杯子必须采取消毒措施。

3.环境卫生定期检查记录

施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正。

（二）生活区卫生管理

1.宿舍卫生管理规定

（1）职工宿舍应设置值班人员做到天天打扫，保持室内窗明地净。

（2）宿舍内应做到一人一铺，严禁设置通铺、大铺，铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。公共宿舍严禁男女同宿。违反本条罚款2000元/次。

（3）宿舍内保持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。

（4）生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水，无污物。废水不得乱流。

2.宿舍卫生值班记录

宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

3.宿舍冬季取暖炉安装验收合格证

冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。

第十九条  落实不扰民措施

建筑施工现场防噪声污染的各项措施：

（一）人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（二）强噪声作业时间的控制

凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业(或夜间作业)的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报市、区环保局备案后方可施工。

（三）强噪声机械的降噪措施

1.牵扯到产生强噪声的成品，半成品加工、制做作业(如预制构件，木门窗制做等)，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

2.尽量选用低噪声成备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如：搅拌机、电锯、电刨，砂轮机等)要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（四）加强施工现场的噪声监测

加强施工现场环境噪声的监测，采专人管理的原则，根据测量结果凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

第三章 附 则

第二十条  本细则由甲方负责解释。

第二十一条  本细则自合同签订之日起执行。

附件五  1、工期横道图

        2、材料品牌表

        3、售后服务方案

        4、乙方拟派入本项目主要管理人员名单


